

C.I.I.P. S.P.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI

ASCOLI PICENO

Contratto n. _/_

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE, ASSISTENZA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE ED ASSOLVIMENTO DELLE PRESTAZIONI GEOLOGICHE ANNESSE, RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE “ACQUEDOTTO DEL PESCARA – VARIANTE DI TRACCIATO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO COMPRESO TRA CAPODACQUA DI ARQUATA ED IL NODO DEL MONTE ASCENSIONE – TRATTO CAPODACQUA BORGO D’ARQUATA”

CUP: F83E17000070005

ID.AATO 601118.1 - C.P. A037 - C.C. AX37

CIG: 8211013647

.....

L'anno _ (_), il giorno (..) del mese di

T R A

Sig. Giacinto Alati nato a Bova (RC) il 20 Agosto 1950, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della C.I.I.P. S.p.A. – Cicli Integrati Impianti Primari - con sede in Ascoli Piceno in Via della Repubblica n. 24, codice fiscale: 00101350445, in appresso per brevità chiamata anche “C.I.I.P. S.p.A.” - Firma digitale intestata a Giacinto Alati rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno in corso di validità - di seguito nominato anche Committente

E

Ing., nato a il, residente nel comune di in Via n., Partita I.V.A. :, con Società/Studio Tecnico sito in Via n., Comune di, di seguito nominato “Appaltatore”, per

l'affidamento degli incarichi professionali in oggetto. Firma digitale intestata a

PREMESSO:

CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione della C.I.I.P. S.p.A. n. 1 del 13 gennaio 2020 si stabiliva di affidare i servizi di ingegneria inerenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativi alla realizzazione delle opere *“Acquedotto del Pescara – Variante di tracciato e messa in sicurezza del tratto compreso tra Capodacqua di Arquata ed il nodo del monte Ascensione – tratto Capodacqua Borgo d’Arquata”* a con Società/Studio Tecnico sito in Via n., comune di, in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico professionale di cui in oggetto, per un importo presunto pari a €(euro/...), oltre IVA e contributi previdenziali, calcolato applicando un ribasso del% (.....per cento) sull'importo a base d'asta, e quindi per un importo complessivo presunto pari a €(euro/...), oltre IVA compresi contributi previdenziali, come si evince dagli schemi di parcelle allegate al presente contratto. Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, volendosi il tutto formalizzare con apposito atto fra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Affidamento incarico

La C.I.I.P. S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari - a mezzo del Presidente pro tempore e Legale Rappresentante, legittimato come in premessa, affida a con Società/Studio Tecnico sito in Via n. , Partita I.V.A. :..... denominato nel seguito Appaltatore, l'incarico per la redazione delle prestazioni indicate nel successivo Art. 2 per l'importo complessivo presunto pari a € (euro/...), oltre IVA e contributi previdenziali, ottenuto applicando l'offerta ribasso del% sull'importo a base d'asta desunto dagli schemi di parcelle predisposte in ottemperanza al D.M. 17 giugno 2016: *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del*

decreto legislativo n. 50 del 2016”, e quindi per un importo complessivo presunto pari a €(euro/...), oltre IVA compresi contributi previdenziali, come si evince dagli schemi di parcelle allegati al presente contratto.

ART. 2 - Oggetto della prestazione professionale e normativa di riferimento

Le attività professionali richieste all'Appaltatore sono riportate nel Capitolato d'Oneri e negli schemi di parcelle allegati al presente contratto e più precisamente :

- Progettazione Definitiva e prestazioni geologiche connesse : art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e art. 32.1 del Capitolato d'Oneri;
- Progettazione Esecutiva: art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e art. 32.2 del Capitolato d'Oneri;
- Direzione Lavori, Assistenza e Contabilità Lavori e prestazioni geologiche connesse : art. 101 del D.Lgs. 50/2016, D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e art. 34 -art. 34.1 - art. 34.2 - del Capitolato d'Oneri;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione: D.Lgs. 81/2008 e art. 34.3 - art. 34.4 - art. 34.5 del Capitolato d'Oneri.

Tutte le relazioni specialistiche (idrauliche, idrogeologiche, geologiche, geomorfologiche, sismiche, paesaggistiche, ambientali, agronomiche e forestali, storico-artistiche, sanitarie, urbanistiche, edilizie, impiantistiche ecc. ecc.), così come gli elaborati relativi alla sicurezza, dovranno essere redatti e firmati a cura di professionisti abilitati a norma di legge.

Sono comprese nell'incarico tutte le prestazioni professionali necessarie che verranno richieste durante l'iter di approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo fino alla definitiva approvazione degli stessi: valutazione delle eventuali osservazioni, elaborazione delle relative controdeduzioni, adeguamento degli elaborati sulla base delle eventuali prescrizioni degli enti competenti. Sono altresì comprese nell'incarico tutte le prestazioni professionali necessarie che verranno richieste nel corso dell'esecuzione dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.

Ulteriori precisazioni in merito alle attività professionali oggetto del presente incarico sono contenute nel Capitolato d'Oneri, che si allega al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

Nell'espletamento del suddetto incarico professionale, l'Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare

tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici con particolare riferimento a : D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la progettazione delle opere, le attività di coordinamento per la sicurezza e le attività di direzione dei lavori ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta.

ART. 3 - Obblighi

L'Appaltatore si impegna a fornire ogni prestazione tecnica necessaria per consentire all'Amministrazione di disporre di tutte le documentazioni e le elaborazioni tecniche ed economiche occorrenti per poter correttamente valutare in tutti i molteplici aspetti la realizzabilità dell'opera, per poter ottenere tutti i pareri, i nulla osta e gli atti in genere di competenza di Amministrazioni ed Enti Pubblici e Privati interessati all'esecuzione dell'intervento ed, in particolare, per poter successivamente espletare le procedure per la realizzazione dell'opera.

L'Appaltatore dovrà indicare tutti i vincoli (idraulici, idrogeologici, geologici, geomorfologici, sismici, paesaggistici, ambientali, agronomici e forestali, storico-artistici, sanitari, urbanistici, edilizi ecc. ecc.) gravanti nella zona in cui ricadono gli interventi, nonché i benessere ed i nulla osta necessari per l'esecuzione dei lavori.

E' a carico dell'Appaltatore l'integrazione degli elaborati progettuali sulla base di tutte le prescrizioni che verranno eventualmente richieste durante l'iter tecnico-amministrativo del progetto da parte degli enti competenti.

L'Appaltatore si impegna a tenere costantemente aggiornata la C.I.I.P. S.p.A. dello svolgimento delle prestazioni, ed in particolare il Responsabile del Procedimento Tecnico, nonché a concordare con il medesimo le varianti che si rendessero necessarie nel corso della progettazione e/o in corso d'opera. L'incarico professionale, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato d'Oneri, ha inizio dalla data di formale avvio della progettazione definitiva da parte del Responsabile del Procedimento Tecnico e si intende concluso con il pagamento del corrispettivo a saldo delle prestazioni eseguite, successivo all'approvazione del collaudo tecnico amministrativo dei lavori (art. 16.6 ed art. 28 del Capitolato d'Oneri).

L'Appaltatore si impegna ad apportare, senza per questo richiedere compensi di sorta, le modifiche e/o integrazioni del caso qualora il/i progetto/i non venisse/venissero approvato/i dal Committente per comprovati difetti di studio e comunque se, in qualsiasi tempo, venissero riscontrati difetti e/o carenze progettuali, o fossero necessarie, a giudizio della C.I.I.P. S.p.A., modifiche e/o integrazioni che non comportino cambiamenti sostanziali nelle linee guida progettuali. Qualora le modifiche comportino, invece, cambiamenti sostanziali nelle linee guida progettuali, siano determinate da nuove e diverse esigenze del Committente e siano autorizzate dallo stesso, all'Appaltatore spettano le competenze professionali proprie in rapporto alla redazione delle perizie di variante da computarsi con riferimento al D.M. 17 giugno 2016: *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"* e con riferimento alla pubblicazione *"Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici"* emessa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

Spetta, inoltre, all'Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente l'esecuzione di lavori da parte di imprese non autorizzate ovvero l'inosservanza del piano di sicurezza e coordinamento ovvero la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori.

ART. 4 – Tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni affidate

Il servizio ha durata non inferiore a 1 (uno) anno, con decorrenza dalla data odierna di sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale, inteso come arco temporale entro il quale il Responsabile del Procedimento Tecnico è tenuto a dare avvio alla progettazione definitiva dell'opera oggetto di affidamento.

Le prestazioni professionali devono avvenire secondo la seguente tempistica:

- Consegna del progetto definitivo e delle relazioni specialistiche :

giorni (.....) naturali e consecutivi dalla formale comunicazione di avvio della progettazione definitiva, al netto dei tempi di esecuzione delle indagini e delle prove di laboratorio escluse dal servizio oggetto del presente incarico;

- Consegna del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento:

giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla formale comunicazione di avvio della progettazione esecutiva, al netto dei tempi di esecuzione delle indagini e delle prove di laboratorio escluse dal servizio oggetto del presente incarico;

- Inizio prestazioni di Direzione Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione :

redazione del verbale di consegna dei lavori entro giorni 10 (dieci) dalla formale autorizzazione del Responsabile del Procedimento Tecnico.

Il rapporto contrattuale si intenderà concluso con il pagamento a saldo del corrispettivo delle prestazioni professionali eseguite successivo all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.

Per quanto sopra non espressamente specificato, si rimanda agli artt. 13 e 14 del Capitolato d'Oneri.

ART. 5 - Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è stabilito nell'importo complessivo presunto pari a € (euro/...), oltre IVA e contributi previdenziali, ottenuto applicando l'offerta ribasso del% sull'importo a base d'asta, e quindi per un importo complessivo presunto pari a €(euro/...), oltre IVA compresi contributi previdenziali come indicato nell'art. 1 del presente contratto.

Il predetto corrispettivo è comprensivo dell'onorario, dei compensi accessori e del rimborso spese.

L'importo di contratto relativo all'incarico professionale deve intendersi remunerativo di tutte le prestazioni elencate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato d'Oneri, nessuna esclusa. Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i termini economici offerti dal concorrente resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'incarico.

L'importo di contratto è da ritenersi presunto.

Ad espletamento di ogni singola prestazione professionale oggetto d'incarico (progettazione definitiva, progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori, prestazioni geologiche connesse alla progettazione definitiva ed all'esecuzione dei lavori), la parcella verrà compilata sulla

base delle prescrizioni contenute nell'art. 16 del Capitolato d'Oneri.

Nell'ipotesi di affidamento all'Appaltatore di prestazioni professionali aggiuntive, si rimanda a quanto espressamente previsto all'art. 16 del Capitolato d'Oneri in materia di liquidazione del relativo corrispettivo.

Per quanto altro non specificato, si rimanda comunque all'art. 16 del Capitolato d'Oneri.

ART. 6 - Tempistica e modalità di pagamento del corrispettivo

Il compenso per le prestazioni oggetto del presente incarico, in base a quanto stabilito dall'art. 16 del Capitolato d'Oneri, verrà corrisposto dal Committente con le seguenti modalità e con la seguente tempistica:

- **progettazione definitiva :**
 - **il 50% (cinquanta per cento)** del corrispettivo definito per la progettazione definitiva nel contratto di incarico professionale entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di emanazione del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi previa apposita istanza del Prestatore dei Servizi;
 - **il saldo del compenso professionale spettante** entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla presentazione del relativo schema di parcella, purché esaminato favorevolmente dal Responsabile del Procedimento Tecnico; presentazione che dovrà essere successiva alla comunicazione di accettazione degli elaborati progettuali di cui all'art. 14 del presente Capitolato.
- **progettazione esecutiva :**
 - **il 50% (cinquanta per cento)** del corrispettivo definito per la progettazione esecutiva nel contratto di incarico professionale entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli elaborati del progetto esecutivo purché esaminati favorevolmente dal Responsabile del Procedimento Tecnico previa apposita istanza del Prestatore dei Servizi;
 - **il saldo del compenso professionale spettante** entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla presentazione del relativo schema di parcella, purché esaminato favorevolmente dal Responsabile del Procedimento Tecnico; presentazione che dovrà essere successiva alla comunicazione di accettazione degli elaborati progettuali di cui all'art.

14 del presente Capitolato.

All'importo verrà applicata una ritenuta del 10% (dieci per cento) che verrà svincolata successivamente all'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.

- **prestazioni connesse alla esecuzione dei lavori**

Il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni professionali di direzione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di assistenza e di contabilità lavori avverrà a seguito di presentazione da parte del Prestatore dei Servizi di uno schema di parcella calcolata come specificato all'art.16.6 del Capitolato d'Oneri..

Il pagamento del corrispettivo della predetta prestazione avverrà in quota proporzionale ai lavori contabilizzati.

Lo schema di parcella dovrà essere trasmesso in concomitanza con la trasmissione della documentazione relativa ad un singolo stato di avanzamento lavori.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del predetto schema di parcella, purché esaminato favorevolmente dal Responsabile del Procedimento Tecnico.

Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, il Prestatore dei Servizi emetterà lo schema di parcella a saldo di tutte le spettanze dovute. Nei successivi 60 (sessanta) giorni avverrà il relativo pagamento purché lo schema di parcella sia esaminato favorevolmente dal Responsabile del Procedimento Tecnico.

Nell'ipotesi di affidamento all'Appaltatore di prestazioni professionali aggiuntive, le modalità e la tempistica di pagamento dei relativi corrispettivi saranno specificate nei rispettivi atti di conferimento dell'incarico.

In seguito all'entrata in vigore della Fatturazione Elettronica, le fatture emesse nei confronti della C.I.I.P. S.p.A. dovranno indicare come "Codice Destinatario" il codice convenzionale costituito da sette zeri consecutivi. Pertanto, i dati anagrafici necessari, per una corretta fatturazione xml, sono i seguenti:

CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. – VIALE DELLA REPUBBLICA N. 24 – 63100
ASCOLI PICENO – C.F. E P.I. 00101350445 – CODICE DESTINATARIO:
.....

Le fatture stesse dovranno riportare il numero del contratto, unitamente a:
[Codice CUP] - [Id_AATO] - [CP CIIP] - [CC CIIP] indicati nel presente contratto.

ART. 7 – Prestazioni Professionali Aggiuntive

L'Amministrazione si riserva di affidare al Prestatore dei Servizi con atto scritto, in corso d'opera, le eventuali seguenti prestazioni professionali aggiuntive, che qui si elencano a titolo indicativo ma non esaustivo :

- perizia di variante tecnica e/o suppletiva;
- studi di verifica e/o di valutazione di impatto ambientale, di cui alla L.R. Marche n. 11/2019 , afferenti le opere oggetto di progettazione;
- studi ambientali di cui alla L.R. n. 6/2007 relativi a verifica di valutazione ambientale strategica, o a valutazione ambientale strategica, afferenti le opere oggetto di progettazione;
- progettazione e direzione dei lavori extracontrattuali.

Il calcolo delle parcelle relative alle singole prestazioni aggiuntive sarà effettuato sulla base del D.M. 17 giugno 2016 ed in conformità alla pubblicazione "*Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici*" emessa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

Le relative parcelle professionali saranno calcolate in funzione degli importi dei lavori, che risulteranno dai quadri economici delle singole tipologie di opere, e delle prestazioni professionali effettivamente da svolgere con l'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara relativo agli onorari professionali, alle spese ed ai compensi accessori.

Per quanto altro non specificato, si rimanda comunque all'art. 16.4 del Capitolato d'Oneri.

ART. 8 – Rispetto della normativa antimafia – Subappalto

L'Appaltatore è assoggettato alla normativa antimafia vigente, sia per quanto concerne le prestazioni condotte direttamente, che per quanto riguarda le prestazioni eventualmente affidate in subappalto.

Ai sensi dell'art. 31 - comma 8 - del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le seguenti prestazioni :

- rilievi, misurazioni, picchettamento, ricerche catastali e relative restituzioni cartografiche e/o informatiche;

- verifica di compatibilità paesistico-ambientale, studi di verifica e/o di valutazione ambientale strategica, studi di verifica e/o di valutazione di impatto ambientale;
- rilievi acustici e relative restituzioni in conformità a quanto richiesto dalla Legge 447/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- redazione grafica degli elaborati progettuali e relativo editing;
- più in generale, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento Tecnico.

Per poter affidare tali attività in subappalto, l'Appaltatore deve inoltrare richiesta scritta all'Amministrazione, specificando il nome e il domicilio del subappaltatore, la natura, l'entità e l'importo presunto delle prestazioni che intende subappaltare, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto all'inizio della prestazione subappaltata, il tutto in conformità alle disposizioni dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016. Alla predetta richiesta va allegato altresì il contratto di subappalto.

L'inizio delle attività subappaltate è comunque subordinato all'autorizzazione delle stesse da parte del Committente.

L'Appaltatore è comunque pienamente ed esclusivamente responsabile, nei confronti del Committente, per l'esecuzione delle prestazioni effettuate dai suoi subappaltatori. Il Committente ha piena facoltà di intervenire, sia in corso di esecuzione delle prestazioni, sia in sede di accettazione degli elaborati, anche in relazione alle prestazioni affidate in subappalto.

E' altresì consentito, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di attività escluse dal regime del subappalto.

ART. 9 – Consulenze

L'Appaltatore, sotto la sua diretta responsabilità, può avvalersi, a propria cura e spese, della collaborazione o della consulenza di esperti, purché l'incarico loro conferito non si configuri come subappalto, ma unicamente come supporto per la risoluzione di problematiche particolarmente complesse.

A tal fine l'Appaltatore deve effettuare tempestiva comunicazione all'Amministrazione,

indicando il nominativo dell'esperto incaricato e la problematica da definire.

L'Appaltatore è comunque pienamente ed esclusivamente responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, delle prestazioni effettuate dai suoi consulenti.

ART. 10 – Varianti al servizio

L'Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa dal personale della C.I.I.P. S.P.A. o da qualunque altro soggetto appartenente alla C.I.I.P. S.P.A., può essere eseguita se non risulti da atto scritto e firmato dal Rappresentante Legale della C.I.I.P. S.p.A. o dal Responsabile del Procedimento Tecnico. In mancanza del predetto atto scritto, qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui sopra, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento Tecnico.

L'Amministrazione ha facoltà di modificare, sostituire e/o integrare le prestazioni professionali oggetto del presente incarico, senza che l'Appaltatore possa per questo sollevare eccezione alcuna, con le seguenti precisazioni:

- varianti del servizio in diminuzione: non superiori al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale del servizio oggetto di affidamento;
- varianti del servizio in aumento: nei modi e termini di cui all'art. 106, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per quanto altro non specificato, si rimanda all'art. 24 del Capitolato d'Oneri.

ART. 11 – Ritardi e penali

Qualora la consegna del progetto definitivo o del progetto esecutivo oggetto d'incarico venisse ritardata oltre i termini indicati nel precedente Art. 4, verrà applicata a carico dell'Appaltatore una penale giornaliera come previsto all'art. 15 del Capitolato d'Oneri.

Analogamente qualora venissero ritardate le prestazioni relative alla consegna dei lavori e/o alla contabilizzazione degli stessi, come descritto all'art. 15 del Capitolato d'Oneri, verrà altresì applicata a carico dell'Appaltatore una penale giornaliera come previsto al predetto

art. 15.

Nel caso di applicazioni di penali, è facoltà del Committente effettuare le detrazioni del caso sul compenso professionale spettante relativo ad ogni singola prestazione (progettazione definitiva, progettazione esecutiva, prestazioni connesse alla esecuzione dei lavori).

L'importo complessivo delle penali applicabili ad ogni singola prestazione (progettazione definitiva, progettazione esecutiva, prestazioni connesse alla esecuzione dei lavori) non può superare il 10% (dieci per cento) del relativo importo contrattuale ad eccezione delle penali relative all'esecuzione dei lavori qualora una o più penali siano commisurate agli interessi per ritardato pagamento corrisposti o da corrispondere all'impresa appaltatrice dei lavori.

Le penalità saranno notificate in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora o di procedimento giudiziale.

E' facoltà della C.I.I.P. S.p.A. provvedere alla risoluzione in danno del contratto laddove ricorrano le condizioni previste dall'art. 25 del Capitolato d'Oneri.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dal Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che C.I.I.P. S.P.A. debba sostenere per cause imputabili all' Appaltatore.

Per quanto sopra non specificato, si rimanda all'art. 15 del Capitolato d'Oneri.

ART. 12 – Divieto di cessione

E' vietata la cessione totale o parziale dei diritti derivanti dal presente contratto, a qualunque titolo, anche gratuito; l'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione in danno, senza che l'Appaltatore possa accampare diritti di sorta. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 13 – Recesso dal contratto e risoluzione contrattuale

La C.I.I.P. S.p.A. ha diritto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di avanzamento delle prestazioni, a recedere unilateralmente dal contratto relativo alle prestazioni del servizio oggetto del presente contratto. In tal caso la C.I.I.P. S.p.A. comunica la propria volontà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo Raccomandata A.R. o tramite P.E.C., all'Appaltatore con preavviso di mesi 3 (tre), come stabilito dall'art. 26 del Capitolato d'Oneri. In questo caso l'Appaltatore avrà diritto ai compensi calcolati secondo quanto stabilito nel suddetto art. 26 del Capitolato d'Oneri.

La C.I.I.P. S.p.A. ha altresì facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, ai

sensi del Codice Civile e dell' art. 25. *“Risoluzione in danno del contratto”* del Capitolato d'Oneri, qualora si verifichino le condizioni di cui al predetto art. 25.

In tale ipotesi, la C.I.I.P. S.p.A. si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque fatte salve dalla C.I.I.P. S.p.A. medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti in favore di C.I.I.P. S.p.A. in conseguenza dell'inadempimento.

La risoluzione in danno di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, a mezzo Raccomandata A.R. o tramite P.E.C., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, senza obbligo di messa in mora.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso anticipato dal contratto per volontà del Committente o per risoluzione in danno del contratto.

ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della suddetta Legge, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla C.I.I.P. S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente contratto entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni inerenti il presente affidamento, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni inerenti l'affidamento in oggetto costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla C.I.I.P. S.p.A. ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno competente per territorio - della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla sopra richiamata normativa.

ART. 15 – Polizza di responsabilità civile professionale

Ai sensi dell'art. 24 - comma 4 - e dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, prima della stipula del presente contratto d'incarico, copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R n. 445/2000, della **polizza di responsabilità civile professionale** rilasciata da per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, valida per tutta la durata dei lavori oggetto di progettazione e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La predetta polizza assicurativa è conforme allo schema tipo, di cui al D.M. Sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, integrata con le successive disposizioni normative e regolamentari.

La polizza assicurativa è prestata per un massimale non inferiore a **€ 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00)**.

La predetta polizza copre i rischi derivanti da errori o da omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, di cui all'art. 106-commi 9 e 10- del Codice, che C.I.I.P. S.p.A. dovesse sostenere per eventuali varianti resesi necessarie in fase di esecuzione derivanti dai predetti errori o omissioni.

La polizza, oltre a garantire l'offerta presentata in gara, si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

ART. 16 – Osservazioni di disposizioni particolari – Qualità – Codice etico aziendale

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad espletare le progettazioni e ogni altra prestazione in regime di qualità e al massimo livello di diligenza e di approfondimento tecnico.

Dal 28 giugno 2006 la C.I.I.P. S.p.A. è certificata UNI-EN-ISO 9001:2000 e UNI-EN ISO 14001:2004. L'azienda è quindi munita di un sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza che interessa le attività che si svolgono all'interno della stessa allo scopo di qualificarne la *missione aziendale*. Nello specifico, il presente appalto comporta il rispetto delle procedure seguenti:

- P28 Progettazione di Opere;

- P29 Esecuzione e Collaudo di Opere;

contenute e descritte nel manuale aziendale di qualità.

Le schede relative alle suddette procedure sono riportate nell'Allegato A (Procedura P28) e nell'Allegato B (Procedura P29) del Capitolato d'Oneri.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad applicare il sistema certificato di cui sopra; dovrà assistere il Committente nelle varie fasi dell'espletamento delle Procedure sopra menzionate, seguendo le indicazioni del Responsabile del Procedimento Tecnico.

ART. 17 - Riservatezza

Nello svolgimento dell'attività, l'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su ogni informazione di cui dovesse venire a conoscenza nonché ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 20 del Capitolato d'Oneri.

ART. 18 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

– Informativa privacy

La C.I.I.P. S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) e di un Codice Etico, il cui rispetto è richiesto ai professionisti che si impegnano ad adempiere, consapevoli che qualunque violazione e/o inadempimento del Codice Etico e/o del MOG 231 può comportare la risoluzione del contratto ovvero comportare la revoca del mandato per giusta causa.

A tal fine, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e accettare il Modulo 1.1, allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Si comunica inoltre che la C.I.I.P. S.p.A. ha adottato un Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (Piano) visionabile alla sezione "Trasparenza ed Integrità" del sito aziendale www.ciip.it e che il Consiglio di Amministrazione della C.I.I.P. S.p.A. ha nominato quale Organismo di Vigilanza (OdV) e Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) il Collegio Sindacale.

Si informa infine che i dati inerenti il presente incarico saranno inseriti, ai sensi di legge, sul sito aziendale www.ciip.it, nella sezione "Trasparenza ed Integrità".

L'Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione del modulo inerente l'informativa sulla

privacy di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 19 – Esempolari di progetto

L'Appaltatore dovrà rimettere al Committente, per ogni fase di esecuzione dei servizi affidati, gli elaborati specificati in dettaglio all'art. 14 del Capitolato d'Oneri.

ART. 20 – Foro Competente

Tutte le controversie derivanti dal contratto tra la C.I.I.P. S.p.A. e l'Appaltatore saranno demandate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria – Foro di Ascoli Piceno – e quindi è escluso il ricorso ad arbitri.

ART. 21 – Effetti del contratto

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si farà riferimento, oltre che alle leggi vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs. 50/2016 ed al D.M. 7 marzo 2018 n. 49, al Capitolato d'Oneri ed agli schemi delle parcelle delle prestazioni professionali oggetto di appalto, il tutto (Capitolato d'Oneri e schemi di parcelle) allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

Si farà riferimento, inoltre, al D.M. 17 giugno 2016: *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*, alla pubblicazione *“Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici”* emessa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, alle determinazioni assunte in merito dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno nonché alla normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale di settore.

ART. 22 – Domicilio delle parti

Agli effetti del presente contratto, la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede della C.I.I.P. S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari in Viale della Repubblica n. 24 del Comune di Ascoli Piceno e l'Appaltatore elegge il proprio domicilio nel comune di in Via n. ..., Tel. E.MAIL: PEC:

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente atto, da registrare in caso d'uso ai sensi

dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86, è soggetto ad IVA che sarà corrisposta a norma di legge.

Le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa conoscenza.

ART. 23 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale a carico del Committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'APPALTATORE

Ing.

F.to in modalità elettronica

Per la C.I.I.P. S.p.A.

IL PRESIDENTE

Sig. Giacinto Alati

F.to in modalità elettronica

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore approva espressamente le seguenti clausole:

- ART. 2 (Oggetto delle prestazioni professionali e normativa di riferimento)
- ART. 3 (Obblighi)
- ART. 4 (Tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni affidate)
- ART. 5 (Corrispettivo)
- ART. 6 (Tempistica e modalità di pagamento del corrispettivo)
- ART. 7 (Prestazioni Professionali Aggiuntive)
- ART. 8 (Rispetto della normativa antimafia – Subappalto)
- ART. 10 (Varianti al servizio)
- ART. 11 (Ritardi e penali)
- ART. 12 (Divieto di cessione)
- ART. 13 (Recesso dal contratto e risoluzione contrattuale)
- ART. 16 (Osservazioni di disposizioni particolari – Qualità – Codice etico aziendale)
- ART. 17 (Riservatezza)
- ART. 18 (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. – Informativa privacy)
- ART. 19 (Esemplari di progetto)
- ART. 20 (Foro competente)
- ART. 21 (Effetti del contratto)
- ART. 23 (Spese)

L'APPALTATORE

Allegati:

- Capitolato d'oneri;
- Riepilogo schemi di parcelle (dal quale si evince l'importo contrattuale)
- Schema di parcella relativa alla progettazione definitiva, esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Schema di parcella relativa alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Schema di parcella inerente le prestazioni geologiche relative alla progettazione definitiva ed alla esecuzione dei lavori;
- Modulo 1.1. - Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001,
- Modulo inerente l'informativa sulla privacy di cui all'art. 13 del regolamento UE 679/2016.