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PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E
L'INGEGNERIA, RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, CON RIFERIMENTO Al LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO COSTRUTTIVO TR06 — C.C.
AXHF - POTENZIAMENTO LINEA MONTELPARO-BELMONTE PICENO - CIG: 9875263CD1 - CUP:
F51B20001100006 - Codice PNRR - M2C4-14.1-A2-17.
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VERBALE PROCEDURA TELEMATICA
1~ SEDUTA PUBBLICA del 17/07/2023

I1 giorno 17-07-2023, ore 11:00, in Ascoli Piceno, presso la sede legale della CIIP spa, sita in Viale della
Repubblica n. 24, si riunisce in seduta pubblica la Commissione di gara preposta all’espletamento della “GARA
A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA E L’'INGEGNERIA, RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON RIFERIMENTO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEL LOTTO COSTRUTTIVO TR06 — C.C. AXHF - POTENZIAMENTO LINEA MONTELPARO-BELMONTE
PICENO - CIG. 9875263CD1 F51B20001100006 Codice PNRR - M2C4-14.1-A2-17".

11 Presidente della Commissione di Gara ¢ il Dott. Giovanni Celani, che svolge anche funzioni di Responsabile
del Procedimento.

Sono presenti i signori: Ing. Alessandro Leonelli, Ing. Fernando Mistichelli, Arch. Ferdinando Annibale Gozzi,
designati componenti della Commissione Giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche con
Determinazione n. 74 del 17/07/2023 del Direttore Generale.

Non sono presenti rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara.
Funge da Segretaria la dott.ssa Roberta Tartaglia, dipendente della CIIP SpA.

Il Presidente rileva che, con delibera del Consiglio di Amministrazione della CIIP SpA n. 41 del 29/03/2023,
¢ stata autorizzata l'assunzione dell’impegno di spesa per la “gara a procedura telematica aperta per
l'affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l'ingegneria, relativi alla direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con riferimento ai lavori di realizzazione del lotto
costruttivo TR06 — C.C. AXHF - potenziamento Linea Montelparo-Belmonte Piceno - CIG: 9875263CD1
F51B20001100006 Codice PNRR - M2C4-I4.1-A2-17” con applicazione del criterio dell’Offerta
economicamente pill vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
2, del D.Igs. 50/16 e s.m.i., secondo i criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi specificati nel
disciplinare di gara.

L’importo complessivo a base d’asta per i servizi attinenti ’architettura e 1’ingegneria, relativi alla direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ¢ pari ad € 419.072,96 al netto di oneri
previdenziali e assistenziali e del’IVA. Il termine ultimo previsto dal bando di gara per la presentazione
dell'offerta ¢ stato fissato alle ore 10:00 del giorno 17-07-2023.

Il Presidente attesta che, entro le ore 10:00 del giorno 17-07-2023, ¢ stata ricevuta sulla piattaforma web albo-
gare.ciip.it n. 1 offerta da parte del seguente operatore economico concorrente:



Ragione Sociale

Partita iva

Data conferma partecipazione

.| RTIL: C&S di Giuseppe Ingegneri Associati Srl

02181010691

14 luglio 2023 ore 17:19:38

(Capogruppo)
Mandanti:

ASSOCIATI SRL

ALPINA SPA

AI ENGINEERING SRL

AI STUDIO - Associazione
Professionale

GEOL. GIOVANNI MANCINI

STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO &

GES — Geotechnical Engineering Services srl

I Presidente della Commissione di gara procede quindi allo sblocco telematico della Busta Amministrativa
(Plico “A”) presentata dal concorrente ed alla relativa visualizzazione della documentazione in essa contenuta.

Dalla verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese dai componenti del RTP, emerge I’indicazione
che il raggruppamento ¢ in possesso dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, richiesti dalla lex

specialis di gara.

Per I’effetto, il Presidente dichiara ammesso il concorrente alle successive fasi della procedura di gara.

Si procede quindi allo sblocco telematico della Busta Tecnica (Plico “B”) del RTP ed alla visualizzazione della
documentazione ivi contenuta, al solo fine della verifica circa la presenza della documentazione richiesta dalla

legge di gara.

Pertanto, viene attestata la completezza della documentazione ai fini della relativa valutazione da parte della

Commissione giudicatrice.

Alle ore 12.00 la seduta € chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI GA

Il Respongabile del Procedimento
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IL SEG RIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Roberta Tartaglia
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