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DIREZIONE LAVORI

g CODICE )
Codice PNRR CUP COMMESSA Lotto Costruttivo
Linea Gerosa e Potabilizzatore
M2C4-14.1-A2-15 | F81B20001140005 AXHC casa cantoniera

TRO1 - PTBO1
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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

oo o

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Qx» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L’'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Intervento PNRR-M2C4-14.1-A2-15 - Linea Gerosa e Potabilizzatore Casa Cantoniera TR01 - PTB01 — Direzione
lavori

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CA:';)EGORl E Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<\/>> <<p>>

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 4,82752
Ponteggi, centinature e strutture 0,95 7.003.923,48 54900%
provvisionali di durata superiore a due anni.

STRUTTURE S.03

Edifici rurali per I'attivita agricola con
corredi tecnici di tipo complesso - Edifici
industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso.

5,99294

EDILIZIA E.02 35300%

0,95 2.040.580,32

Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua - Fognature urbane -
IDRAULICA D.05 Condotte subacquee in genere, metanodotti 0,80 6.683.490,67
e gasdotti, con problemi tecnici di tipo
speciale.

4,86208
14000%

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo
IMPIANTI IA.04 | di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 1,30 3.776.237,22
strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso

5,33978
68300%

Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

5,00521

IMPIANTI IA.01 04000%

0,75 5.558.926,53

Costo complessivo dell’'opera : 25.058.158,22 €
Percentuale forfettaria spese  : 10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE - S.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
Qcl.02 contabile 0,0200
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
) manutenzione ’
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0116

Lavori a corpo: 7.003.923,48 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

EDILIZIA — E.O02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 Liquidqzione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300

) contabile '
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200

) manutenzione ’
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0178

Lavori a corpo: 2.040.580,32 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

IDRAULICA - D.05

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200
Qcl.02 Liquidqzione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0400
) contabile '
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
Qcl.03 manutenzione 0,0200
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0091

Lavori a corpo: 6.683.490,67 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

IMPIANTI - 1A.04




c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 L|qU|dq2|one (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300
contabile
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0107
Lavori a corpo: 3.776.237,22 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1
IMPIANTI - 1A.01
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 Ic_loqnutf;ﬁalone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
Qcl.03 manutenzione 0,0200
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0095

Lavori a corpo: 5.553.926,53 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1




c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Sommatorie .
COSTI . - g Compensi Spese ed . -
ID. CATEGORIE Singole Parametr CLeC Codici prestazioni affidate PEIEIEN] <<CP>> Oneri accessori SRUERE
, i Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=10.00%
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Q0) VIG*P*2 Qi S=CP*K CP+S
4.82752549 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
S.03 | STRUTTURE 7.003.923,48 | " 00% 0,95 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, 0,6116 | 196.442,63 19.644,26 216.086,90
Qcl.10
5 99294353 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
E.02 | EDILIZIA 2.040.580,32 | ™ 00% 0,95 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, 0,5678 65.967,22 6.596,72 72.563,94
Qcl.10
4.86208140 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
D.05 | IDRAULICA 6.683.490,67 | 00% 0,80 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, 0,6691 | 173.940,25 17.394,03 191.334,28
Qcl.10
5 33978683 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
IA.04 | IMPIANTI 3.776.237,22 | ™ 00% 1,30 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, 0,5607 | 146.982,23 14.698,22 161.680,46
Qcl.10
5 00521040 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
IA.01 | IMPIANTI 5.553.926,53 | ™ 00% 0,75 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, 0,5595 | 116.653,92 11.665,39 128.319,31
Qcl.10

RIEPILOGO

Corrispettivi
FAS|I PRESTAZIONALI CP+S
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 769.984,89
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 769.984,89




