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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

(DM 17/06/2016)

DIREZIONE LAVORI

: CODICE .
Codice PNRR CUP COMMESSA Lotto Costruttivo
Linea Potabilizzatore Casa
M2C4-14.1-A2-16 | F81B20001150005 AXHE Cantoniera — Croce di Casale

TRO3

ClG: i,
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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

oo o

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Qx» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L’'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Intervento PNRR-M2C4-14.1-A2-16 - Linea Potabilizzatore Casa Cantoniera - Croce Casale TR03. Direzione lavori
+ CSE

Grado Costo Parametri
CATEGORlE ID. OPERE Complessita Categorie(€) Base
D’'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<\V>> <<p>>
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 5,89164
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 2.224.008,62 79200%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua - Fognature urbane - 4.94893
IDRAULICA D.05 Condotte subacquee in genere, metanodotti 0,80 5.963.581,04 46800‘V
. i e e . ()
e gasdotti, con problemi tecnici di tipo
speciale.

Costo complessivo dell'opera : 8.187.589,66 €
Percentuale forfettaria spese  :20,51%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE - S.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800
Qcl.02 L|qU|dq2|one (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0200
contabile
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0171
Lavori a corpo: 2.224.008,62 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1
IDRAULICA - D.05
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200
Qcl.02 quwdqzmne (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0400
contabile
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.10 Contabilith dei lavori a corpo 0,0094

Lavori a corpo: 5.963.581,04 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1




c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Qcl.10

Sommatorie .
COSTI . - " Compensi Spese ed . .
ID. CATEGORIE Singole Parametr CLeC Codici prestazioni affidate el <<CP>> Oneri accessori el
, i Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=2051%
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Q0) VIG*P*2 Qi S=CP*K CP+S
5 89164792 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
S.03 | STRUTTURE 2.224.008,62 | ™ 00% 0,95 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, 0,6171 76.814,88 15.753,01 92.567,89
Qcl.10
494893408 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
D.05 | IDRAULICA 5.963.581,04 | " 00% 0,80 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, 0,6694 | 158.038,19 32.410,09 190.448,28

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

Corrispettivi
CP+S

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

283.016,17

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

283.016,17




